

Récapitulatif pour MOLINO - BAKOLAS Deuxième avenue n° 25 - 6001 MARCINELLE						
N°						
POSTE	DESIGNATION	TM	U	Qté	PU	TOTAL
	LOT 1 - GROS ŒUVRE					
	MACONNERIE - BETON - PLANCHERS					
	Installation du chantier	Fft		1		
	Travaux préalables	Fft		1		
12	Demolitions					
12.1.1	Démolition Véranda	Fft		1		
12.1.2	Démolition terrasse et piétonnier	Fft		1		
12.1.3	Fermeture baie étage	Fft		1		
12.4.1	Modification baie extérieure	Fft		1		
12.4.2	Modification baie intérieure	Fft		1		
12.7	Tracé des ouvrage	Fft		1		
15.1	Fouille pour Dalle de sol	QP	m3	15,00		
15.2	Fouilles pour semelles de fondations	QP	m3	12,00		
15.9	Boucle de terre	Fft		1		
16.1	Remblais sous dalle (stabilisé)	Fft		1		
16.2	Remblais surlargeur fondation		PM			
21.1	Béton pour Dalle de sol	QP	m3	6,19		
21.2	Béton pour semelles de fondations	QP	m3	8,66		
21.8.2	Film polyéthylène armé spécial	Fft		1		
21.8.3	Film polyéthylène	QP	m2	61,91		
21.9	Isolation sur dalle de sol	QP	m2	61,91		
23.1	Maçonnerie en blocs isolants	QP	mct	68,68		
23.2	Partie intérieure des murs extérieurs (Blocs)	QP	m3	10,18		
23.3	Murs intérieurs portants	QP	m3	1,11		
23.4.1	Cloisons de 9cm (lour)	QP	m3	0,40		
24.1.1	Enduit nouveau murs (sur isolant)	QP	m2	84,41		
24.1.2	Enduit sur anciennes maçonneries (sur isolant)	QP	m2	113,44		
25.1.1	Seuils en pierre bleue	QP	m3	0,12		
26.1	Poutre isolée	QP	m3	0,04		
26.2	Linteaux coulé "In situ"	QP	m3	0,13		
26.3	Linteaux préfabriqués	QP	mct	2,40		
27.1	Profilés métalliques	QP	kg	615,96		
27.2	Acier pour béton		PM			
27.3.1	Colonne "angle baie"	QP	mct	4,80		
	ASSAINISSEMENT					
35.1.1	PVC - Ø 110 mm	QP	mct	20,00		
35.1.1b	Pièces spéciales	QP	Pce	10		
35.4	Raccordement au réseau existant	Fft		1		
	AMENAGEMENT DES ABORDS					
92.1	Assiette pour terrasse et trottoir	Fft		1		
93.1	Dalle de support terrasse et trottoir	QP	m3	2,21		
93.1.1	Revêtement terrasse et piétonnier	QP	m2	18,40		
93.1.2	Bordure	QP	mct	8		
93.1.2	Muret terrasse	Fft		1		
93.1.3.1	Colonne support toiture plate	Fft		1		
94	Nivellement		PM			
	CAR-PORT					
95.1.0	Travaux préparatoire à la construction du car-port	Fft		1		
95.1.1	Préparation de l'assiette	Fft		1		
95.1.2	Fouilles pour semelles de fondations	QP	m3	6,45		
95.1.3	Béton pour semelles de fondation	QP	m3	5,39		
95.1.4.1	Maçonnerie en bloc béton (14cm)	QP	m3	1,11		
95.1.4.2	Maçonnerie en briques	QP	m2	14,16		
95.1.5	Colonne métallique	QP	mct	7,40		
95.1.6.1	Ossature toiture plate	QP	m3	0,82		
95.1.6.2	Complexe toiture plate	QP	m3	35,39		
95.1.6.3	Couvre mur en aluminium	QP	mct	24,00		
95.1.6.4	Evacuation eaux pluviales	QP	m3	2,21		
95.1.7.1	Bardage vertical en bois(+/- 12,00m2)	Fft		1		
95.1.7.2	Bardage en plaques de façade (+/-20,00m2)	Fft		1		
	TOTAL HTVA					
	TVA 6 %					
	TOTAL TVAI					

