
Demande de devis – Travaux d’excavations et déplacements de sol
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Personne de contact
Arnaud van Pottelsberghe
0479.44.73.75
arnaud.vanpottelsberghe@gmail.com 
Adresse du site
Chaussée de Wavre 103, 1560 Hoeilaart 
(à gauche du numéro 105)
Dates d'exécution souhaitées
1/3/2026
Spécifications du projet
Il s'agit d'un projet de construction neuve en partie auto-construit, dans lequel certains éléments sont externalisés. Cette demande de devis concerne l'exécution des différents travaux d'excavation pour la construction des fondations du sous-sol et des canalisations utilitaires.
Point A : Travaux d'excavation pour les fondations
1. Excavation de la cave et de la citerne d'eau de pluie et stockage du sol de remblai dans la zone de stockage prévue comme indiqué sur le plan du site (voir plan INPLANTING_Werf). 
a. Volume estimé : 290 m³. 
b. Optionnel : séparation de la couche arable et des terrains de constriuction sur des zones de stockage séparés
2. Installation de la citerne d'eau de pluie :
a. Manutention et déplacement de la citerne d'eau de pluie de 15 000L du site de stockage 1 jusqu'à son emplacement final
b. Placer la citerne d'eau de pluie à sa position finale.
c. Toute tuyauterie et fournitures ne font pas partie du contrat
3. Remplissage temporaire du trou de fondation et de citerne d’eau de pluie avec les sols de remblai du terrain (jusqu'au niveau fini actuel)
Point B : Travaux d'excavation pour les impétrants publics
1. Excavation d'une tranchée pour le drainage in situ des eaux de pluie à l'arrière du site :
· Longueur de la tranchée : 26 m
· Profondeur à la façade arrière de la maison : 1,4 m
· Profondeur côté déversement : 0,3 m
2. Services publics (eau, électricité et télécommunications) :
· Excavation des tranchées pour l'installation des tuyaux techniques de tubage : 
i. Raccordement électrique (7 m)
ii. Raccordement télécom (7 m)
iii. Raccordement à l'eau de la ville (7 m)
· Excavation d'un puit de chantier pour un raccordement temporaire à l'eau de ville:
iv. Profondeur : 1,2 m
v. Largeur et longueur : 1 m
3. Conduite d'eau grises et brunes :
· Excavation d'une tranchée 
4. Remplir les emplacements en deux phases différentes.
Post C : Wadi
Excavation de la fosse d’infiltration conformément aux plans du permis :
· Largeur : 7 m
· Longueur : 4,5 m
· Profondeur : 0,4m
Point D : Finitions
Déplacement de sol selon le plan de situation final (voir permis) avec les sols de remblai du terrain.

Offres optioneles
1. Mise en place d'un chemin d'accès temporaire renforcée et perméable avec les dimensions suivantes :
a. Longueur : 26 m
b. Largeur : 3 m
c. Protection des sols avec du géotextile
2. Suppression et évacuation du chemin d’accès temporaire mentionné au point ci-dessus.
3. Démolition à -50 cm et évacuation d'un ancien mur en brique/béton d'une longueur de 10 m à la hauteur de la façade arrière du futur bâtiment, à côté de la limite nord de la propriété.
[bookmark: _heading=h.doq2vypf5czm]Travaux de phasage
Les travaux doivent être réalisés en plusieurs phases dans l'ordre suivant :
1) Phase un (du 03/01/26) :
a) Fouille du puits du site pour la connexion temporaire à l'eau
b) Fouille de la fosse de construction, incluant la citerne d'eau de pluie
c) Stockage des terres dans la zone de stockage prévue
d) Excavation de la tranchée pour placer l'évacuation des eaux de pluie
e) Fouilles du wadi
f) Remplissage de la tranchée pour l'évacuation des eaux de pluie
2) Phase deux (du 06/01/26) :
a) Remplissage du trou de fondation jusqu'au niveau fini actuel 
b) Mise en place du chemin renforcé temporaire (optionnel)
3) Phase trois (du 04/06/27) :
a) Fouille de la tranchée pour les lignes de services publics
b) Suppression et évacuation du chemin d’accès provisoire (optionnel)
c) Travaux de remblayage suivant les plans de permis (réhausse du niveau fini)
d) Comblement de la tranchée pour les impétrants publics

